

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

UNIDADE: HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE \_\_\_\_\_ SETOR: MANUTENÇÃO GERAL \_\_\_\_\_  
SOLICITANTE: DANIEL ANDRADE \_\_\_\_\_ GESTOR DO CONTRATO: CELSO FUGOLIN \_\_\_\_\_  
SERVIÇO: FORNECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE LETREIRO FACHADA FRONTAL DO HOSPITAL \_\_\_\_\_

APROVAÇÃO ACESSORIA OPERACIONAL (AO): \_\_\_\_\_

**Orientações:**

Este formulário deve ser encaminhado à Assessoria Institucional (AI), capeando todo o processo, após validação final do processo de compra pela Assessoria Operacional (AO), sempre que o processo de aquisição de produtos/serviços demandar a formalização de contrato. Para encaminhamento do processo à AI deve ser observado o check-list a seguir e indicado o descritivo do objeto contratado.

CHECK LIST

- Solicitação da área demandante
- Proposta validada e assinada pelo setor e superintendência Geral;
- Mapa de preços;
- 03 cotações de modo a comprovar que a proposta vencedora é mais vantajosa à Administração Pública;
- Termo de Homologação
- Minuta de contrato (se houver)

DESCRIPTIVO DO OBJETO CONTRATADO

Objeto contratado (serviço/produto adquirido): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE LETREIRO DA FACHADA FRONTAL DA UNIDADE. DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, DESCARTE DOS LETREIROS EXISTENTE, REFORÇO NA ESTRUTURA . CONFEÇÃO DE EXTRUTURA E COLOÇÃO DO LETREIRO DE ACM.

Valor do serviço/ Produto e forma de pagamento: ENTRADA DE 50% (R\$ 16.000,00) E 50% (R\$ 16.000,00) PARA 15 DIAS APÓS A ENTREGA Total do contrato R\$ 32.000,00

Vigência: 15 DIAS

Data/Mês/Ano de início do contrato (Prestação do Serviço): IMEDIATO, MEDIANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ENTRADA 50%

Outras informações relevantes: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LETREIRO FRONTAL DO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.

Empresa: SM BRASIL CNPJ: 35.659.005/0001-05  
Fone: (81) 99782.5518 - CLAUDIO / LADY  
[comercial@smbrasil.org](mailto:comercial@smbrasil.org) / [lady.melo@smbrasil.org](mailto:lady.melo@smbrasil.org)

APROVAÇÃO ASSESSORIA INSTITUCIONAL (AI) PARA SOLICITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO AO JURÍDICO

ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO PARA: \_\_\_\_\_

DATA SOLICITAÇÃO AO JURÍDICO: \_\_\_\_\_

Solicitação: 10970  
 Solicitante: DANIEL ANDRADE  
 Setor: 160 MANUTENCAO GERAL  
 Motivo: 12 CONTRATACAO DE SERVICO

Data Solic.: 30/08/2024 Data Máxima: 30/09/2024  
 Data da Impressão: 30/08/2024  
 Situação: AUTORIZADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	362 SERVICO DE SERRALHERIA / SOLDAGEM SOLICITAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TODO LETREIRO FACHADA FRONTAL DO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
Data		Valor Total		Emissor						
03 de Setembro de 2024		0,00								
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Recife, 30 de agosto de 2024.

### NOTA TÉCNICA – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA LETREIRO FACHADA FRONTAL


A manutenção vem, por meio deste documento, referente à solicitação de nº 10970, solicitar em caráter de urgência à contratação de uma empresa especializada na execução de recuperação de todo letreiro fachada frontal do Hospital da Mulher do Recife.

Esse serviço será necessário à desinstalação, remoção e descarte dos letreiros existentes, reforço estrutural para ancoragem de novos letreiros confeccionados em estrutura metálica de aço galvanizado em toda sua parte estrutural, para acomodação do novo letreiro confeccionado em ACM com letras em VC alta/relevo no mesmo modelo existente no local, nas medidas (12x2) + (3x1).

Abaixo segue imagens da atual situação.




Fachada Frontal




Letreiro HMR



Letreiro HMR



Letreiro HMR



Letreiro PCR



Letreiro PCR



Letreiro HMR



Letreiro HMR



Letreiro HMR



Letreiro HMR



Letreiro PCR



Letreiro HMR



Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR



Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR

Estrutura Letreiro HMR

As empresas interessadas deverão realizar visita técnica para verificar a área onde será realizado o serviço na unidade.

A manutenção encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Celso Fugolin  
Sup. Manutenção

**Celso Fugolin**

Coordenador de Manutenção  
Hospital da Mulher do Recife

Solicitação: 10970 Num Processo:

	Fornecedor	S M BRASIL	AJG SOLUCOES	SOUZA TEC.	GIGA
Serviço					
362 SERVICO DE SERRALHERIA / SOLDA		<b>32.000,00*</b>	<b>49.198,00*</b>	<b>38.400,00*</b>	<b>52.000,00*</b>
Condição Pagamento		ENTRADA + 15 DI	ENTRADA + 10 DI	ENTRADA + 30 DI	ENTRADA + 10 DI
Validade		25/09/2024	20/10/2024	30/09/2024	06/10/2024



L J BARBOSA DE MELO MANUTENCAO E REPARACAO  
CNPJ: 35659005000105  
Endereço: Avenida Antônio Torres Galvão, 221, CXPST 2.000  
Bairro: Imbiribeira | CEP: 51160330 | Cidade: Recife  
Estado: PE | País: Brasil  
Email: comercial@smbrasil.org  
Telefone: (81) 98916-0777

### Pedido de Venda

#### Informações

**Nº Pedido:** 762      **Status:** Aberto      **Data:** 12/09/2024      **Data Entrega:** 12/09/2024  
**Cliente:** Hospital da Mulher do Recife      **CNPJ:** 10.894.988/0004-86  
**E-mail:** anderson.souza@hcpgestao.org.br      **I.E.:**  
**Telefone:** (81) 2011-0194      **Celular:** (81) 9954-9142      **Finalidade:** Normal  
**Vendedor:** Ketly Bandeira  
**Endereço:** RODOVIA BR CENTO E UM , 485 - CURADO - Recife/PE - 50780627

#### Informações Transporte

**Transportadora:**      **Qtde. Volumes:** 0  
**Placa Veículo:**      **UF Placa:**      **Tipo Frete:** Sem frete  
**Peso Líquido (kg):** 0,0000      **Peso Bruto (kg):** 0,0000      **Valor Frete:** R\$ 0,00  
**Espécie:**      **Marca:**      **Numeração:**

#### Serviços

Código	Serviços	Qtd	Unitário	Desconto	Total
	Comunicação Visual ACM	1,00000	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00

#### Resumo dos Totais

**Serviços:** R\$ 32.000,00      **Desc. Serviços:** R\$ 0,00      **Vlr. Ret. Serviços:** R\$ 0,00  
**Frete:** R\$ 0,00      **Descontos:** R\$ 0,00      **Total Geral:** R\$ 32.000,00

**Observações:** Manutenção corretiva letreiro fachada frontal

Descritivo: Necessário desinstalação, remoção e descarte dos letreiros existentes, reforço estrutural para ancoragem de novos letreiros confeccionados em estrutura metálica de aço galvanizado em toda sua parte estrutural, para acomodação do novo letreiro confeccionado em ACM com letras em vc alta/relevo no mesmo modelo existente no local, nas medidas (12\*2)+(3\*1).

Obs: necessário aluguel de andaimes e munck para instalação do novo letreiro;

Prazo: até 30 dias úteis;  
Forma de pagamento: 50% para iniciar e 50% na finalização dos serviços.  
Orçamento válido por 10 dias.  
Solicitado por: Anderson Gomes.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>35.659.005/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>29/11/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>L J BARBOSA DE MELO MANUTENCAO E REPARACAO</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>S M BRASIL</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV ANTONIO TORRES GALVAO</b>	NÚMERO <b>221</b>	COMPLEMENTO <b>CXPST 2.000</b>
CEP <b>51.160-330</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IMBIRIBEIRA</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>
UF <b>PE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@SMBRASIL.ORG</b>	
TELEFONE <b>(81) 9665-8552</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/11/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/10/2024** às **16:11:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

DATA: 20/09/24  
PROPOSTA N° 421

# AJG SOLUÇÕES

# PROPOSTA COMERCIAL

ACM

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

AOS CUIDADOS:

Anderson Gomes

Gladstone Adeilson  
Souza Mota  
(Sócio Administrador)

CNPJ 30.658.443/0001-35

Endereço: Rua Marechal Rondon, N° 146 - Casa Forte - PE, 52061-050

Fone/fax: 81 9 9665-8552

# A PROPOSTA

## **DESAFIO**

Aplicação de fachada em ACM

## **SOLUÇÃO PROPOSTA**

Comunicação visual em ACM

## **RESULTADO ESPERADO**

Maior Visualização e comunicação

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

O orçamento da mão de obra visa atender as expectativas de V.S.<sup>a</sup> , compreendendo os seguintes serviços:

## SERVIÇO

**Observações:** Manutenção corretiva letreiro fachada frontal

**Descritivo:** Necessário desinstalação, remoção e descarte dos letreiros existentes, reforço estrutural para ancoragem de novos letreiros confeccionados em estrutura metálica de aço galvanizado em toda sua parte estrutural, para acomodação do novo letreiro confeccionado em ACM com letras em vc alta/relevo no mesmo modelo existente no local, nas medidas (12\*2)+(3\*1)

## INVESTIMENTO

R\$49.198,00 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% ENTRADA 50% ENTREGA

## PRAZO DE GARANTIA

12 MESES

## PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENTREGA

30 DIAS A DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

## DADOS BANCÁRIOS

G Adeilson Souza Mota Engenharia Eir

Chave PIX: 30658443000135

Instituição Bancária: Caixa Econômica

Federal

AGC. 0944

CC: 000300000000000034832

# OBRIGADO!



## GIGA INSTALAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES

Olinda, 06 de Setembro 2024.

**Ao: HMR (Hospita da Mulher do Recife)**

**Solicitação nº 10970,**

**Att: Anderson Mendes**

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, apresentar a V.Sas, nossa melhor proposta de orçamento, para realização de serviços manutenções de letreiros das fachadas frontais.

- **Proposta técnica.**

Conforme solicitado, segue orçamento para serviços referente a retirada e troca de placas da fachada, troca de ferragens, pintura, manutenção e recuperação dos letreiros frontais de 2 placas.

- **Preço do serviço.**

Apresento abaixo o valor para execução do serviço solicitado.

**Valor total do serviço:.....R\$ 52.000,00 (Cinquenta e 2 mil Reais)**

- **VALIDADE DO ORÇAMENTO**

30 dias. (Trinta Dias)

- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

20 dias (Vinte Dias)

- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- .1. Adiantamento de 50 % para compra dos insumos e mobilização da equipe;
- .2. Saldo de quitação de 50%, 10 (Dez dias) após conclusão dos serviços mediante nota fiscal.
- .3. Forma de pagamento: Transferencias PIX, Transferencia Bancarias.

**(PIX: 51.069.199/0001-45 Giga Instalações e telecomunicações)**

**Agencia: 0001 Conta: 78498322-3 Banco: 0260 NU PAGAMENTOS S.A**

Estamos à disposição para demais esclarecimentos e possíveis acordos.

Atenciosamente,

**GIGA INSTALAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES**

CNPJ: 51.069.199/0001-45

Contato: (81) 98685-3187

Email: alveskleyton30@gmail.com



## Proposta comercial.

Igarassu- PE 10/09/2024

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

desinstalação, remoção e descarte dos letreiros existentes, reforço estrutural para ancoragem de novos letreiros confeccionados em estrutura metálica de aço galvanizado em toda sua parte estrutural, para acomodação do novo letreiro confeccionado em ACM com letras em VC alta/relevo no mesmo modelo existente no local, nas medidas (12,70 x 2) + (3,80 x1). Metros.

Local: Av. Recife, 5629 - Estância, Recife - PE, 50110-727

Solicitante: Aderson Souza.

Cliente: HCP, Hospital da mulher do Recife.

CNPJ: 10.894.988/0001-86

Nº da solicitação: 10970

Proposta: **Nº161.24**

Apresentamos a nossa melhor proposta,

Item	descrição/ Serviço	Quant.	valor unit.	Valor total
1	Fachada em ACM 3mm, medindo aproximadamente 12,70x2,00 com 40cm de espessura	38	R\$470.00	R\$ 17,860.00
2	Estrutura em tubo Metalon galvanizado (50x30 na chapa 18) para fixação do ACM medindo aproximadamente 12,70x2,00 com 40cm de avanç	26	R\$340.00	R\$ 8,840.00
3	Letreiro em PVC expandido tipo letra Caixa com 60mm de espessura (+HMR) medindo aproximadamente 1,45m de altura. com pintura automotiva			
3	Letreiro em PVC expandido 20mm (HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE Dra Mercês Ponte Cunha SUS +) com pintura automotiva		R\$11,700.00	R\$ 11,700.00
4	Placa em ACM 3mm medindo aproximadamente 3,80x1,00 com letreiro em PVC expandido 20mm (RECIFE PREFEITURA DA CIDADE ) com pintura automotiva			
5	Desmontagem da estrutura existente			
6	frete incluso			
valor total do serviço			R\$	38,400.00



## Condições financeira:

### Condições Comerciais:

#### Valor total do orçamento

- R\$ 38.400,00..... Trinta e oito mil, quatrocentos Reais.

#### ➤ Forma de pagamento:

- 50% de sinal....
- 50% 30 dias após o aceite da proposta

**Prazo para conclusão após aprovação: de 20 dias úteis após aprovação da proposta.**

**Validade da proposta: 20 dias.**

Qualquer dúvida estamos à disposição, para melhor lhe atender.  
Atenciosamente: **Josimar Souza.**

Gestor Administrativo da **Souzatec.**

Contato: **(81) 9 9398-6303**

[souzatecnologia6@gmail.com](mailto:souzatecnologia6@gmail.com)

CNPJ: **40.887.486/0001-46**

**Setor fiscal: Josenilda Aguiar**

**Gestora fiscal (81) 97304-3073**

[souzatecnologia6@gmail.com](mailto:souzatecnologia6@gmail.com)

CNPJ: **40.887.486/0001-46**

QR code WhatsApp





Imagens referente aos serviços,  
contemplados nesta proposta comercial



**Fachada Frontal**



**Letreiro HMR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro PCR**



**Letreiro PCR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro HMR**



**Letreiro PCR**



**Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**



**Estrutura Letreiro HMR**

Ord. Compra: 23289      Solicitação: 10970      Solic: MANUTENCAO GERAL  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/10/2024  
Fornecedor: 10258 S M BRASIL      - L J BARBOSA DE MELO MANUTENCAO E REPARACAO  
CNPJ/CPF: 35.659.005/0001-05      Insc Est.:  
Endereço: CENTO E QUARENTA E CINCO      Nr.: 5      Compl.:  
Bairro: CAETES I      Cep: 53530300  
Cidade: ABREU E LIMA      UF: PE      Conta: -      Agência: -      Banco:  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (81) 98805.0429  
E-Mail : COMERICAL@SMBR.COM.BR

Comprador: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER  
Endereço: BR-101      Nº 485      CNPJ: 10.894.988/0004-86  
Cidade: RECIFE      Insc. Est.:  
Bairro: CURADO      Fone/Fax: 20110100 -  
Responsável: ANDERSON GOMES DE SOUZA      CEP: 50780627      UF: PE

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 12      Desc. Condição de Pgto.: ENTRADA + 15 DIAS  
Período p/ Entrega: 21/10/2024 à 23/10/2024      R\$ - REAL

Serviço	% Desconto	VI Desconto	% IPI	VI. IPI	Valor Serviço
362 SERVICO DE SERRALHERIA / SOLDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Especificação: SOLICITAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TODO LETREIRO FACHADA FRONTAL DO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.

0,00      0,00      32.000,00

Total dos Serviços(+): 32.000,00  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota(+): 0,00  
Valor Total do ICMS(+): 0,00  
Valor dos Descontos(-): 0,00  
Valor Outros (+): 0,00  
Valor Total (=): 32.000,00

COMPRADOR/SUPERVISOR	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS	CONTABILIDADE	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data