

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO CONTRATO

UNIDADE: UPAE CARUARU **SETOR:** SESMT

SOLICITANTE: ELIANE CRUZ **GESTOR DO CONTRATO:** GRAZIELY SILVA

SERVIÇO: PROJETO DE ACESSIBILIDADE

APROVAÇÃO ASSESSORIA OPERACIONAL (AO): _____

Orientações:

Este formulário deve ser encaminhado à Assessoria Institucional (AI), capeando todo o processo, após validação final do processo de compra pela Assessoria Operacional (AO), sempre que o processo de aquisição de produtos/serviços demandar a formalização de contrato. Para encaminhamento do processo à AI deve ser observado o check-list a seguir e indicado o descritivo do objeto contratado.

CHECK LIST

- Solicitação da área demandante
- Proposta validada e assinada pelo setor solicitante e Superintendência Geral;
- Mapa de preços;
- 03 cotações de modo a comprovar que a proposta vencedora é a mais vantajosa à Administração Pública;
- Termo de Homologação
- Minuta de contrato (se houver)

DESCRITIVO DO OBJETO CONTRATADO

Objeto contratado (serviço/produto adquirido):	<u>ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE</u>
Valor do serviço/produto e forma de pagamento:	R\$ 11.500,00
Vigência:	ATÉ CONCLUSÃO DO PROJETO E OBRA IMEDIATO
Data/Mês/Ano de início do contrato (prestação do serviço):	30% de sinal para início do serviço e 70% em até 3x por transferência bancária mediante apresentação das notas fiscais para T M de S
Outras informações relevantes:	Ribeiro 28.856.901/0001- 07 – LAZO ARQUITETURA E URBANISMO
Telefone, email e Contato do Contratado:	TÂMARA: 81 99483-6677

APROVAÇÃO ASSESSORIA INSTITUCIONAL (AI) PARA SOLICITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO AO JURÍDICO

ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO PARA: _____

DATA SOLICITAÇÃO AO JURÍDICO: _____

Solicitação: 776
 Solicitante: ELIANE CRUZ
 Setor: 86 SESMT
 Motivo: 11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Data Solic.: 05/01/2022
 Data da Impressão: 10/01/2022
 Situação: AUTORIZADA
 Data Máxima: 31/01/2022

Obs: O SESMT VEM POR MEIO DESTA SOLICITAR O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA UPAE CARUARU, COM A FINALIDADE DE ATENDER AO SOLICITADO PELO PROJETO PLANIFICA SUS E NBR 9250. PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ACESSÍVEL PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS.

EXIGÊNCIAS:

O PROJETO DE ACESSIBILIDADE DEVE SER FEITO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

O CONTRATADO DEVERÁ ACOMPANHAR TODO PROCESSO DE APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E REALIZAR AS ALTERAÇÕES PORVENTURA NECESSÁRIAS SOLICITADAS;

EMISSÃO DA QUANTIDADE DE PRANCHAS IMPRESSAS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES;

ENTREGAR 01 JOGO DE PRANCHAS IMPRESSAS COM APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E TAMBÉM CD CONTENDO PROJETO EM MÍDIA ELETRÔNICA EM ARQUIVO DWG E PDF.

Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	10134 SERVIÇO ELABORACAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	

SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Data

Valor Total

Emissor

10 de Janeiro de 2022

0,00

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 776 Num Processo:

Serviço	Fornecedor	LAZO ARQUITETURA	CASA 11 ARQUITETURA	MOREIRA LIMA ENGENHARIA E
10134 SERVICO ELABORACAO DO PROJET		11.520,00*	13.500,00*	16.600,00*
Condição Pagamento Validade		50 % ANTECIPAD 12/05/2022	50 % ANTECIPAD 24/05/2022	ENTRADA + 20 DI 22/04/2022

NOTA TÉCNICA

SERVIÇO: SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE

O SESMT vem por meio desta nota técnica, solicitar o serviço de elaboração do projeto de acessibilidade para UPAE Caruaru, com a finalidade de atender ao solicitado pelo projeto Planifica SUS e NBR 9250 proporcionando um ambiente acessível para pacientes e funcionários.

EXIGÊNCIAS:

- O projeto de acessibilidade deve ser feito por profissional habilitado com emissão de ART/RRT;
- O contratado deverá acompanhar todo processo de aprovação junto aos órgãos competentes e realizar as alterações porventura necessárias solicitadas;
- Emissão da quantidade de pranchas impressas necessárias para o processo de aprovação junto aos órgãos competentes;
- Entregar 01 jogo de pranchas impressas com aprovação dos órgãos competentes e também CD contendo projeto em mídia eletrônica em arquivo dwg e pdf.

Caruaru, 11 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,


Eliane Cruz
Téc. Segurança do Trabalho
REG. MTE-PE 9250
UPAE - CARUARU

Eliane Maria da Silva Cruz
Téc. Segurança do Trabalho
REG. MTE - PE 8572
UPAE - CARUARU

LAUDO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE

UPAE - CARUARU - PE

Recife, 12 de abril de 2022

Proposta nº 08/2022

Validade da proposta: 1 mês

PROPÓSITO LAZO

**Projetar com excelência e satisfação experiências
de cidades acolhedoras, sustentáveis e inclusivas.**

OBJETO:

Laudo de acessibilidade e projetos, em nível executivo, com foco nos seguintes pontos:

- Acessos (pedestres e veículos);
- Rotas acessíveis;
- Instalações dos banheiros e vestiários;
- Portas da edificação (todas as dimensões serão verificadas);
- Acessibilidade para os refeitórios e para as áreas de recreação;
- Mobiliários (bebedouros, mesas, cadeiras, balcões e outros);
- Corrimãos e Guarda-corpos;
- Sinalização visual e tátil;
- Verificação dos acessos e área de giro em todas as salas.

Endereço da edificação UP AE Caruaru: Av. José Rodrigues de Jesus, 789-613, Santa Rosa, Caruaru – PE.

ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA: 4.089,75 m². (Área construída descrita em planta).

O laudo traz o apontamento de adequações necessárias para o atendimento às Normas de acessibilidade (DECRETO Nº 3.298, NBR 9050/2020, NBR 15655-1/2009, NBR 16537/2016).

São sugeridas 03 visitas técnicas, para conferência das medidas, registros fotográficos e apontamentos acerca de cada ponto relativo ao design universal, à acessibilidade e a aplicação das normativas citadas acima.

ETAPAS DO LAUDO E DO PROJETO

1. VISTORIAS E LAUDO TÉCNICO

1.1. Vistorias Técnicas | 03 dias

Visitas aos locais solicitados para a realização medidas e levantamento fotográfico. Digitalização das informações, que servirão de base para o laudo e para o projeto.

1.2. Laudo Técnico de Acessibilidade | 03 semanas

Laudo pericial que contém as informações técnicas acerca da situação do local desde a elaboração do projeto arquitetônico até a consolidação da edificação atualmente ativa e o paralelo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade contemporâneas à aprovação do projeto arquitetônico e construção da edificação. Serão anexados a este documento todos os registros das visitas técnicas realizadas com apontamentos detalhados acerca de cada ambiente no que compete à acessibilidade.

2. PROJETOS DE ACESSIBILIDADE

2.1. Projeto Técnico de Acessibilidade – Projeto Legal (Projeto Básico) | 04 semanas

Projeto arquitetônico de acessibilidade que leva em consideração os itens solicitados no objeto dessa proposta. Essa fase é imprescindível para validar junto ao corpo técnico da UP AE as modificações necessárias e fazer ajustes (caso a UP AE solicite). Nessa fase, os projetos ajustados (em nível de projeto legal/básico) serão apresentados aos órgãos competentes para análises e aprovações.

2.2. Acompanhamento e Tramitação de Projeto junto à APEVISA e outros órgãos necessários para aprovação das obras | Em geral os prazos são de acordo com as solicitações dos órgãos, a Lazo Arquitetura se compromete em responder as exigências em até no máximo 48h.

Geração de RRT para projeto de acessibilidade. Acompanhamento de tramitação de projetos junto aos órgãos necessários bem como ajustes demandados de acordo com os prazos solicitados de cada órgãos, assim o escritório precisa estar disponível para responder conforme a solicitação de cada analista.

2.3. Anteprojeto e Projeto Executivo de acessibilidade | 03 semanas

Essa fase traz o aprofundamento das definições do Projeto Básico com o detalhamento dos itens que serão adequadamente cotados e especificações para a plena execução das obras. Nossos projetos executivos são elaborados juntamente com a estimativa de custos para que a instituição possa se planejar antes da execução.

- Plantas de obra;
- Planta baixa de Layout;
- Planta de Pontos Elétricos (modificações necessárias a partir das alterações de obra);
- Planta de Pontos de Iluminação (modificações necessárias a partir das alterações de obra);
- Planta de paginação e especificações de revestimentos;
- Projeto completo de bancadas (em granito ou argamassa armada);
- Especificações de portas e maçanetas (visando a economicidade);
- Detalhes em pedra (bancadas e soleiras);
- Memorial descritivo contendo os itens, especificações, dimensões, preços e quantitativos do projeto.

3. ACOMPANHAMENTO DE OBRA

3.1. Acompanhamento de obra e gestão do projeto | durante a obra

A LAZO estará a cargo de:

- Indicar profissionais para cada serviço necessário (mínimo dois/serviço)*.
- Revisão de projetos durante a fase de obra com agilidade, caso necessário;
- Acompanhar os orçamentos para a execução e auxiliar a instituição nas tomadas de decisão.
- Visitar lojas para escolha de materiais, caso necessário.
- Laudos com os registros das obras.
- 02 (duas) visitas por mês à obra, cada visita no valor de R\$ 180,00 (por um turno), considerando prazo total de 6 meses de obra.** Total de 12 visitas.

*Encaminhamentos, contatos e negociação com profissionais ficam a cargo da instituição.

**Visitas extras poderão ser contratadas posteriormente por R\$ 250,00/1h.

3.2. Atualização do Laudo Técnico pós obra de adequação | 2 semanas

Após a obra de adequação, o laudo apresentado anteriormente será devidamente atualizado, também apresentaremos um planejamento das próximas ações de acessibilidade que devem ser executadas pela UP AE. A geração da RRT sobre as vistorias e o projeto de adequação da acessibilidade está incluso nesta proposta.]

4. INVESTIMENTO

VISTORIAS E LAUDO TÉCNICO – R\$ 2.320

PROJETOS DE ACESSIBILIDADE – R\$ 7.040

ACOMPANHAMENTO DE OBRA (12 visitas) – R\$ 2.160

Revisão de proposta considerando a fidelização do HCP Gestão como cliente da Lazo Arquitetura e Urbanismo.

5. CONDIÇÕES E PAGAMENTO

- 30% de sinal para início do serviço e 70% em até 3x por transferência bancária mediante apresentação das notas fiscais para T M de S Ribeiro 28.856.901/0001-07 – LAZO ARQUITETURA E URBANISMO

Nota 1: Nosso escritório não será responsabilizado, em nenhuma circunstância, pelo não cumprimento de desenhos, especificações ou por defeitos latentes no trabalho de terceiros. Cabe-nos a função de apontar os eventuais erros e deficiências dos fornecedores ou construtores, para que sejam corrigidos ou para outras providências de v. Sas.

Nota 2: Questões construtivas, exclusivamente técnicas, projetos complementares de estrutura, circuitos elétricos, condicionamento de ar, sonorização, segurança e outros deverão ser desenvolvidos por engenheiro especializado.

Nota 3: Os serviços aqui contratados são exclusivamente referentes a projetos, a execução ficará a cargo de fornecedores escolhidos e supervisionados pelos próprios clientes caso não seja contratado o serviço de acompanhamento de obra.

Nota 4: A presente proposta de serviço contempla todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros aqui não nominados.

Nota 5: Não recebemos, sob nenhuma hipótese, comissão (reserva técnica) de lojas ou fornecedores.

Recife, 12 de abril de 2022.



LAZO ARQUITETURA E URBANISMO

TÂMARA MAYSA DE SOUZA RIBEIRO

Arquiteta e Urbanista

CAU PE 163379-1

CPF 060.433.934-84

T M DE S RIBEIRO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ 28.856.901/0001-07



lazo@lazoarquitectura.com
www.lazoarquitectura.com
@lazoarquitectura

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE

UPAE – CARUARU/PE

Recife, 24 de março de 2022

PROPÓSITO LAZO

Projetar com excelência e satisfação experiências

de cidades acolhedoras, sustentáveis e inclusivas.

Itens do check list geral, síntese para projetos de acessibilidade:

SITUAÇÃO ENCONTRADA NO LOCAL			
ITENS DA NORMA DE ACESSIBILIDADE	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÕES
Calçada		x	ausência de piso tátil e de rampas.
Mobiliário urbano		x	parada de ônibus sem estrutura
Estacionamento	x		há um projeto pronto para reforma.
Acesso ao lote		x	ausência de sinalização na parada de ônibus e estrutura ruim.
Acessos à edificação	x		vagas para pessoas com deficiência.
Portas	x		aparentam 80 cm e com maçaneta de alavanca.
Circulação horizontal		x	ausência de sinalização, verificar a necessidade de piso tátil.
Circulação vertical		x	corrimão com alturas divergentes da NBR 9050/2020. a plataforma atende.
Banheiros e vestiários		x	bacias sanitárias em modelo hospitalar (não usada para acessibilidade) e barras em alturas com divergência da NBR 9050/2020


Mobiliário		x	ausência de sinalização para reservar locais de atendimento prioritário. As bancadas aparentam estar nas medidas acessíveis.
Sinalização		x	ausência de sinalização tátil nas laterais das portas e corrimãos. ausência de mapa tátil.

Resumo dos itens apresentados no laudo do Ministério Público e acréscimo de informações da NBR 9050/2020

ITENS ESPECÍFICOS DE ANÁLISE PRESENTES NO LAUDO	
ACESSOS	OBSERVAÇÕES
Rampas de acesso à calçada, à edificação e a diferentes pavimentos	
Corrimão das escadas, rampas e desníveis	
Dimensões das circulações horizontais	
Dimensões das circulações verticais (elevadores, plataformas, escadarias, rampas)	
ROTA ACESSÍVEL	
Guarda-corpo em janelas e escadas, mínimo deve ser de 1,10 m (norma do Corpo de Bombeiros)	
Sinalização tátil para a rota acessível	
Guia de balizamento em rampas e escadas	
Dimensão do vão livre das portas, mínimo de 80 cm.	

Obstáculos, desníveis e obstruções nas circulações	
BANHEIROS E LAVATÓRIOS	
Torneira do lavatório com comando tipo alavanca	
No mínimo 5% dos mobiliários devem ser acessíveis sob tais condições: 1 – 73 cm de altura livre; 2 – Altura máxima de 75 a 85 cm; 3 – Largura de no mínimo 80 cm; 4 – Possui avanço mínimo de 30 cm para o interlocutor;	
MOBILIÁRIOS	
Maçanetas tipo alavanca	
Mesas reservadas para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, pelo menos 1% para cada caso;	
Arquibancada sinalizada com espaços reservados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e obesidade;	
Balcões de atendimento com altura adequada para atender ao número máximo de pessoas;	
SINALIZAÇÃO	
Sinalização visual e tátil em todas as portas;	

Sinalização informativa e direcional para as catracas;	
Sinalização para telefone público e altura acessível;	



TÂMARA MAYSA

Arquiteta e Urbanista

Pesquisadora em Acessibilidade

CAU/PE nº A149196-2

CNPJ 28.856.901/0001-07

(LAZO ARQUITETURA E URBANISMO)



CASA 11

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Recife, 24 de março de 2022.

À UPAE Caruaru (CNPJ: 10.894.988.0007-29),

Conforme solicitação, estamos enviando nossa Proposta de Prestação de Serviços e Honorários Profissionais para elaboração de um projeto de acessibilidade para a UPAE Caruaru, com a finalidade de atender as normas RDC 50/2002, NBR 9050/2015 e a Cartilha do PlanificaSUS.

Todo o projeto usará como base o projeto técnico já existente (plantas, cortes e fachadas) que deverá ser nos enviado em .dwg.

1.0 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS

Nossos serviços compreendem as seguintes etapas:

1.1 ESTUDO PRELIMINAR

Será realizada visita no estabelecimento para criação de um laudo técnico de acessibilidade, detalhando todos os pontos que devem ser adaptados para tornar a edificação 100% acessível. A partir disso, será criada uma proposta gráfica inicial, visando a plástica, a funcionalidade e a acessibilidade da edificação.

1.2 PROJETO LEGAL (TODO O ESTABELECIMENTO)

Adaptação do projeto existente para aprovação na Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal.

- 1.2.1 Planta de Situação, Locação e Coberta, Plantas Baixas de Layout, 4 Cortes e Fachadas
- 1.2.2 Emissão de RRT – Registro de Responsabilidade Técnica para o Projeto de Reforma de Arquitetura

Obs: O cliente deverá nos fornecer o projeto técnico existente em dwg (plantas, cortes e fachadas).

1.3 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E DETALHAMENTO

(APENAS OS AMBIENTES QUE NECESSITEM ADEQUAÇÃO PARA SE TORNAREM ACESSÍVEIS)

Conjunto de plantas técnicas necessárias à execução da obra:

- 1.3.1 Plantas baixas, cortes, elevações.
- 1.3.2 Planta de pontos elétricos e pontos hidráulicos (não corresponde a projeto de instalações)
- 1.3.3 Especificações e detalhamento necessário à execução da obra. Informações minuciosas dos complementos exclusivos da obra, cujos desenhos e/ou memoriais descritivos deverão expor os detalhes técnicos executivos referentes aos componentes especiais e/ou adicionais da construção;
- 1.3.4 Memorial descritivo dos elementos da edificação e dos materiais de construção.

2.0 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de entrega dos projetos é:

- Estudo Preliminar: 15 dias úteis após o aceite da proposta (pagamento da primeira parcela);
- Projeto Legal: 20 dias úteis após a aprovação do Estudo Preliminar;
- Projeto Executivo de Arquitetura e Detalhamento: 15 dias úteis após a aprovação do Projeto Legal nos órgãos competentes.

3.0 HONORÁRIOS

Os Honorários referentes aos serviços acima descritos nos itens **1.1, 1.2 e 1.3** correspondem a R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

4.0 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento poderá ser realizado por depósito/transferência bancária ou pix, dividido em 2 vezes.

- 50% no aceite da proposta
- 50% na última entrega

Proposta válida por 2 meses.

Esperamos tê-los atendido da melhor forma possível.

Atenciosamente,

CASA 11 ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

CNPJ 41.247.630/0001-42



MOREIRA LIMA
ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

 @moreiralimaeng

 moreiralimaeng@outlook.com

 (81) 9.9926-4169

Att.

Lucas Medeiros

CP 058.2022 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE

1. OBJETO DA PROPOSTA

Conforme solicitado, estamos encaminhando, para sua avaliação, nossa PROPOSTA COMERCIAL, referente a elaboração de PROJETO DE ACESSIBILIDADE da UPÁE CARUARU localizada na Rua José Marques Fontes no Bairro Indianópolis – Caruaru/PE.

2. SÍNTESE

O serviço consta de:

- Elaboração de projeto de acessibilidade;
- Aprovação de projeto junto aos órgãos competentes.

3. PREÇO DO SERVIÇO

Valor da proposta é de **R\$ 16.600,00** (Dezesseis mil e seissentos reais), neste valor estão inclusos:

- Mão de obra e equipamentos necessários para elaboração do projeto de acessibilidade;
- Fornecimento de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
- Encargos.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

30 dias corridos.



@moreiralimaeng



moreiralimaeng@outlook.com



(81) 9.9926-4169

5. PAGAMENTO

Sinal referente a 50% inicial, com valor de **R\$ 8.300,00** (Oito mil e Trezentos reais).

Saldo de 50% no valor de **R\$ 8.300,00** (Oito mil e Trezentos reais) após 20 dias.

- **Dados Bancários:**

Agência: 0001

C.C: 11816443-0

Banco: Inter

CNPJ: 37.832.090/0001-97

6. VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias.

Nesta oportunidade, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, com o objetivo de proporcionar uma melhor avaliação desta proposta.
Recife, 22 de Março de 2022.



Eudes Lima

Diretor Executivo

Perito Judicial - Engenheiro Civil - CREA 1817803689

CNPJ: 37.832.090/0001-97



@moreiralimaeng



moreiralimaeng@outlook.com



(81) 9.9926-4169

Ord. Compra: 2480 Cód. Integr: Solicitação: 776 Solic: SESMT
Nº Processo: Situação: Dt Ord. Compra: 25/11/2022
Fornecedor: 3544 LAZO ARQUITETURA - T M DE S RIBEIRO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ/CPF: 28.856.901/0001-07 Insc Est.:
Endereço: AGAMENON MAGALHAES DE 2 A 99998 Nr.: 2939 Compl.: AVENIDA GOVERNADOR
Bairro: ESPINHEIRO Cep: 52021170
Cidade: RECIFE UF: PE Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
Telefone Comercial : 81 99483-6677
E-Mail : LAZO@LAZOARQUITETURA.COM

Comprador: SOCIEDADE PENAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES Nº CNPJ: 10.894.988/0007-29
Cidade: CARUARU Insc. Est.:
Bairro: INDIANOPOLIS Fone/Fax: 3725-7549 - 3725-7549
Responsável: LUCAS.MEDEIROS CEP: 55026675 UF: PE

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 18 Desc. Condição de Pgto.: ENTRADA + 30/60/90 DIAS
Período p/ Entrega: 24/05/2023 à 26/05/2023 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	% Desconto	VI Desconto	% IPI	VI. IPI	Valor Serviço
10134 SERVICO ELABORACAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE Especificação: SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
		0,00		0,00	11.520,00
					Total dos Serviços(+): 11.520,00
					Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+): 0,00
					Valor Total do ICMS(+): 0,00
					Valor dos Descontos(-): 0,00
					Valor Outros (+): 0,00
					Valor Total (=): 11.520,00

COMPRADOR/SUPERVISOR	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS	CONTABILIDADE	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data